Eviden¢né ¢. zmluvy mandatara: 8/2020
Eviden¢né €. zmluvy mandanta:

MANDATNA ZMLUVA

o obstarani zaleZitosti investora podl'a § 566 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb.
(Obchodny zakonnik) v zneni neskorsSich predpisov

ClL 1.
Zmluvné strany

1. Mandatar: INPRO POPRAD, s.r.o.
Sidlo: Ustecko—Orlicka 3300/25, 058 01 Poprad
Zapisany: vV Obchodnom registri: Okresné¢ho sudu PreSov,
Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 15783/P

Statutarny zastupca:

Osoby opravnené na jednanie

vo veciach zmluvy: Ing. Vladimir Margetaj, konatel
Ing. Peter Bendik, konatel’
Ing. Slavko Zilin¢ik, konatel

v technickych veciach: Ing. Vladimir Margetaj, konatel’
Ing. Stefan Paracka

Bankové spojenie:  UniCreditBank Czech Republic and
Slovakia a.s., pob. zahrani¢nej banky

IBAN: SK97 1111 0000 0066 2476 3038
SWIFT (BIC) kod:  UNCRSKBX

ICO: 36 501 476

DIC: 2021929910

IC DPH: SK2021929910

Tel.: +421 903 785 720

E-mail: inpropoprad@gmail.com

Internetova stranka: www.inpropoprad.sk
( dalej len ,,mandatar )

2. Mandant: Obec Nizné Ruzbachy

Sidlo: OcU Nizné Ruzbachy &.135, 065 02
Vys$né Ruzbachy, okr. Stard Cuboviia

Zapisany: zriadeny zo zékona

Statutarny zastupca: Mgr. Jozef Abrahamovsky, starosta obce

Osoba opravnena na jednanie

vo veciach zmluvy: Mgr. Jozef Abrahamovsky

v technickych veciach: Mgr. Jozef Abrahamovsky

ICO: 00 330 078

DIC: 2020698724

IC DPH: neplatca DPH

Tel.: + 421 52 439 1406

E-mail: obecnizneruzbachy@gmail.com

Internetova stranka: www.hnizneruzbachy.sk


http://www.obeczakovce.sk/

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s., pob. Stard
Lubovna

IBAN: SK66 5200 0000 0000 0169 4040

SWIFT (BIC): OTPVSKBX

( d’alej len ,,mandant* )

ClL 2.
Predmet zmluvy

1. Mandatar sa zavizuje, ze v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok
Vv nej uvedenych, pre mandanta, na jeho ucet a jeho menom, poskytne sluzbu:
,,Cinnost” stavebného dozoru pocas realizacie stavebného diela: ,,Zmena
dokoncenej stavby stp. €. 58 na Dom smitku NiZzné Ruzbachy*“*.
(dalej aj skrateny nazov ,,Stavebny dozor* alebo ,,SD*).
Vykon ¢innosti stavebného dozoru na stavebnom diele: ,,Zmena dokoncenej
stavby sup. ¢. 58 na Dom smitku NiZzné Ruzbachy“ v predpokladanom
investi¢nom naklade zo ZoD 109 038,93 € bez DPH.
Navrhované stavebné dielo bude realizované v zmysle projektovej dokumentacie,
Zmluvy o dielo so zhotovitel'om, Vykazu vymer-Rozpoctu a d’alSich relevantnych
podkladov pre realizaciu.
CPV koéd 71.52.00.00-9 Stavebny dozor; 71.31.53.00-2 Sluzby stavebného
dozoru.
Stavebné dielo bude financované z prostriedkov mandanta a pripadne
z finanénych prostriedkov EU a SR, t. j. prostriedkov poskytnutych mandantovi
vo forme dotacie, nenavratného finan¢ného prispevku apod. (napr.
prostrednictvom Zmluvy o poskytnuti dotacie, Zmluvy o NFP, Zmluvy o
spolupraci a pod.). Predpoklad prostrednictvom Uradu vlady SR.

2. Mandant sa zavidzuje, Ze za vykonanie a zariadenie dohodnutych ¢innosti zaplati
mandatarovi odplatu vo vyske dohodnutej v tejto zmluve.

ClL 3.
Rozsah a obsah predmetu plnenia

1. Poskytnutie sluzby: ,,Cinnost’ stavebného dozoru pocas realizicie stavebného
diela: ,,Zmena dokoncenej stavby sup. ¢. 58 na Dom smitku NiZné
RuZzbachy*““.

Cinnost’ stavebného dozoru pocas realizacie prac na vyssie uvedenom stavebnom
diele je mandatar povinny vykonavat’, v stlade s rozsahom a obsahom ¢innosti
stavebného dozoru uvedenom v zik. ¢. 50/1976 Zb. o zemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov a napr.
v celoslovensky pouzivanych a akceptovanych cennikoch — napr. Sadzobnik pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych ¢innosti Unika
2019 v prilohe ¢.5 a pod. Mandatar je povinny vykonavat’ najma tieto ¢innosti:

- zastupovanie mandanta ahajenie jeho zaujmov, pokial' nebudu v rozpore
s platnou legislativou, pocas celej doby vykonu ¢innosti SD

- spoluvedenie konania o odovzdani staveniska zhotovitelovi stavebného diela
s vyhotovenim osobitného Zapisu

- Ucast’ na vytyCeni pripadnych podzemnych vedeni pred realizaciou stavby

- priebezna kontrola realizovanych stavebnych prac zhotovitelom stavebného
diela, ¢i je dielo realizované v sulade so stavebnym povolenim/povolenim na



realizaciu, projektovou dokumentéiciou (d’alej aj ,,PD*), ocenenym rozpoctom
zhotovitela vo verejnom obstaravani a kvalitne. Intenzita vykonu ¢innosti SD
priamo na stavebnom diele: podl'a potreby, ktoré si bude vyzadovat’ stavebné dielo

- kontrola a preberanie stavebnych konstrukcii a prac, ktoré buda dalSim
postupom zakryté alebo sa stanu nepristupnymi

- ucast na pripadnych rokovaniach obce, zhotovitel'a a projektanta o pripadnych
viac pracach, menej pracach, zmenach oproti stavebnému povoleniu/povoleniu na
realizaciu, PD, rozpocCtu zhotovitel'a

- kontrola realizovanych a predpisanych skuSok zhotovitel'a

- kontrola stavebnych materidlov a vyrobkov, ktoré budu zabudovéavané

- kontrola riadneho uskladiiovania materidlov a zariadeni na stavenisku

- kontrola odstranovania zistenych nedostatkov

- sledovanie vedenia stavebného dennika na dennej baze a vykonavanie zapisov
V fiom

- spoluvedenie kontrolnych dni, v pripade potreby obycajne 1x mesacne,
vratane vypracovania Zapisov z nich

- kontrola postupu stavebnych prac z hladiska ¢asového harmonogramu —
pokial’ existuje

- kontrola vecnej acenovej spravnosti auplnosti fakturaénych podkladov
zhotovitel'a stavebného diela pocas realizacie

- vedenie Odovzdavacieho a preberaciecho konania (OaPK) stavebného diela
a vypracovanie Zapisu z OaPK

- kontrola odstranovania pripadnych vad a nedorobkov Vv dohodnutych
terminoch, zistenych pri OaPK

- kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om

- spolupraca s Ucastnikmi vystavby pri priprave podkladov pre kolaudaciu
a ucast’ na kolaudacnom konani (pokial’ bude uskutocnené)

- spolupraca s mandantom pri plneni pripadnych poziadaviek vyplyvajicich
Z kolaudac¢ného konania, tykajacich sa ¢innosti SD (pokial’ bude potrebné).

2. 'V pripade porusenia povinnosti mandatira uvedenych v tomto c¢lanku vznika
mandantovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 50,- € za kazdé jednotlivé
porusenie povinnosti mandatarom. V pripade poruSenia povinnosti mandatarom
ma mandant popri ndroku na zmluvni pokutu narok aj na nahradu skody, a to
Vv plnej vyske.

ClL 4.
Sposob splnenia predmetu zmluvy

1. Pri plneni tejto zmluvy sa mandatir zavdzuje dodrZiavat vSeobecne zavdzné
predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadit’ vychodzimi
podkladmi mandanta, odovzdanymi ku dilu uzavretia tejto zmluvy, jeho pokynmi,
zapismi a dohodami zmluvnych strdn uzatvorenymi na S$tatutdrnej Urovni
a vyjadreniami verejnopravnych orgdnov a organizacii. Mandant je plne
zodpovedny za poskytnuté podklady mandatarovi.

2. Odborné investorské Cinnosti a zalezitosti je mandatdr povinny zabezpecCovat
S nalezitou starostlivostou a odbornost’ou a v stlade so zdujmami mandanta.

Za vykon ¢innosti SD pocas realizacie predmetného stavebného diela je
zodpovedny mandatar a osoby uvedené v Cl. 1. - osoby opravnené na jednanie
Vv technickych veciach za mandatara.

3. Predmet plnenia dohodnuty v tejto zmluve je splneny riadnym vykonanim

&innosti, na ktoré sa mandatar zaviazal v Cl. 3. tejto zmluvy.



4. Miesto dodania — poskytnutia sluzby: sidlo mandanta, tiez miesto realizacie

predmetného stavebného diela a sidlo mandatara (napr. kancelaria).

_ QLS.
Cas plnenia

1. Mandatar sa zavizuje, ze vykon &innosti SD podla Cl. 3. tejto zmluvy bude

2.

vykonat’ priebezne podla harmonogramu zmluvne dohodnutych realiza¢nych
prac medzi mandantom a zhotovitelom stavebného diela (predpoklad 10
mesiacov). Lehota pre vykon ¢innosti SD sa bude odvijat od lehoty vystavby
stavebného zhotovitelom, t. j. od odovzdania staveniska pre zhotovitela,
nasledného jeho predpokladaného terminu nastupu na realizdciu, terminu
ukoncenia  prisluSného  stavebného  diela, nasledného  preberacieho
a odovzdéavacieho konania a pripadnej kolaudacie (pokial’ bude potrebna).
Zaciatok cinnosti stavebného dozoru — priprava pred odovzdanim staveniska
zhotovitel'ovi predmetného stavebného diela, t. j. priebezne pocas realizécie
predmetného stavebného diela. Koniec cinnosti stavebného dozoru — po
uspesnom odovzdavacom a preberacom konani predmetného stavebného diela
apo pripadnom vydani kolauda¢ného rozhodnutia s nadobudnutim jeho
pravoplatnosti apo  splneni pripadnych  poziadaviek  vyplyvajicich
z kolauda¢ného rozhodnutia — tykajucich sa cCinnosti stavebného dozoru (v
suvislosti s lehotou realizacie stavebnych prac zhotovitel'a) — pokial’ bude
kolaudécia potrebna.

3. Dodrzanie terminov podla Cl. 5. tejto zmluvy je zavislé od riadneho a v&asného

1.

1.

spolupdsobenia mandanta dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeSkania
mandanta s poskytnutim spolupdsobenia nie je mandatar v omeskani so splnenim
povinnosti splnit’ predmet zmluvy v dohodnutom termine.

Cl. 6.
Spolupodsobenie a podklady mandanta

Predmet plnenia tejto zmluvy mandatar vykona a splni podla tychto podkladov
mandanta a platnych zakonnych noriem:

1.1. vydaného rozhodnutia o povoleni realizacie stavebného diela s pripadnymi
vyjadreniami dotknutych organov a organizécii.

1.2. projektovej dokumentacie.

1.3. rozpoctu zhotovitel’a stavebného diela a projektantského rozpoctu.

1.4. zmluvy o dielo medzi zhotovitelom stavebného diela a mandantom, vratane
pripadnych jej Dodatkov.

1.5. zmluvy/zmlav o poskytnuti NFP alebo dotacie, zmluvy o spolupraci a pod.,
pokial to bude relevantné.

1.6. majetko-pravnych podkladov.

CL7.
Cena a platobné podmienky

Odplata za c¢innosti dohodnuté v predmete tejto zmluvy je dojednana dohodou
oboch zmluvnych stran podla zak. ¢. 18/1996 Z.z. o cenéach v zneni neskorSich



predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon NR SR
€.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vychadza z cenovej
ponuky.
Mandant neposkytne mandatarovi preddavok ani zalohu.

2. Odplata za ¢innosti podl'a Cl. 3. tejto zmluvy sa stanovuje na:
3 500,00 € bez DPH ; 700,00 € = DPH 20%; 4 200,00 € s DPH.

3. Sadzba DPH bude uctovand vo vysSke podla platnych predpisov v Case
fakturovania prisluSnej dohodnutej splatky za vykon ¢innosti SD. V odplate za
¢innost mandatara su zahrnuté aj vSetky ndklady, ktoré mandatar vynalozi
V suvislosti so svojou ¢innost’ou pre mandanta podl’a tejto zmluvy.

4. Podkladom pre thradu ceny uvedenej v bode 2. za vykon ¢innosti SD za predmetné

stavebné dielo, budu faktiry vystavené mandatarom pre mandanta v nasledovnych
vyskach a terminoch:
4.1. dohodnutt odplatu za ¢innost’ mandatara podl'a tejto zmluvy uhradi mandant
mandatarovi pocas realizacie stavebného diela na zaklade faktir mandatara
vystavovanych mesa¢ne podla bodu 5. tohto clanku, s tym, Ze mesacna
fakturovand suma mandatarom bude stanovena nasledovne:

Zhotovitelom fakturovana cena stavebného diela za prislusSny mesiac a zaroven
uznand objednéavatel'om / (podiel) Celkovéa cena stavebného diela * (st¢in) 100 =
X %.

Mesacna fakturovana odplata mandatara = X % z celkovej odplaty mandatara
stanovenej v bode 2. tohto ¢lanku + DPH.

Mandatar poslednt kone¢nt faktiru vystavi, s vyrovnanim do celkovej Ciastky
(odplaty dohodnutej v bode 2. tohto ¢lanku) v € bez DPH, po ukonceni realizacie
stavebného diela zhotovitel'om a jeho vystaveni kone¢nej faktury. Mandant sa
zavizuje mandatarovi bez zbytocného odkladu oznamit’ zhotovitel'om fakturovanu
a mandantom (ktory je zaroven objednavatel'om diela) uznanu Cast’ z ceny diela za
prislusSny kalendarny mesiac.

Ind mozZnost fakturdcie, po dohode zmluvnych strdn, resp. po pripadnej
poziadavke poskytovatel’a dotacie alebo nenavratného finan¢ného prispevku nie je
vylucena.

Mandatar sa zavdazuje zabezpeCit vykon c¢innosti stavebného dozoru podla
potreby, ktort si vyZaduje stavebné dielo, pocas celej skutocnej doby realizéacie
stavebného diela a az do doby vydania kolaudaéného rozhodnutia (pokial’ to bude
relevantné).

Faktiry musia obsahovat’ vSetky potrebné nalezitosti danového dokladu podla
zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Netplna, alebo nespravna
faktura bude vratend mandatarovi mandantom.

5. Faktliry bude mandatér vystavovat’ mesac¢ne vzdy do 15. diia mesiaca nasledujucom
po mesiaci, za ktory je odplata mandatara fakturovana. Faktary su splatné do 14
dni odo dna ich vystavenia. V pripade ak faktira mandatira nebude obsahovat
zakonné, alebo dohodnuté nalezitosti, mandant vrati mandatarovi faktiru na
opravu, alebo doplnenie, s tym, ze 30 dnova lehota splatnosti nasledne plynie odo
dna doruc¢enia opravenej lebo doplnenej faktiry mandantovi.

6. V pripade, ze dojde k zruseniu alebo k odstupeniu od tejto zmluvy z dévodov na
strane mandanta, bude mandatar prace/Cinnosti rozpracované ku dnu zruSenia
alebo odstupenia fakturovat’ mandantovi vo vyske vzdjomne dohodnutého rozsahu
vykonanych prac/Cinnosti ku dinu zrusenia alebo odstipenia od tejto zmluvy, a to
podielom z dohodnutej ceny podla Cl. 7., bod 2., 4. tejto zmluvy.



CL 8.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

1. Mandatar zodpoveda za to, ze zdlezitosti mandanta dohodnuté touto zmluvou su
zabezpecené podla tejto zmluvy.

2. Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
prevzatych od mandanta a ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’, pripadne na ne pisomne upozornil mandanta a ten na ich pouziti
trval.

3. Mandant je opravneny reklamovat’ nedostatky poskytnutého plnenia najneskor do
dvoch rokov odo dna ukoncenia plnenia. Reklamaciu je povinny uplatnit
bezodkladne a to pisomnou formou.

4. Mandant ma pravo na bezodkladné a bezplatné odstranenie opodstatnene
reklamovaného nedostatku alebo vady plnenia. Moznost’ iného dojednania nie je
vylucena.

ClL9.
Zmena zavizku

1. Mandant sa zavdzuje, Ze pristupi na zmenu zaviazku v pripadoch, kedy sa po
uzatvoreni tejto zmluvy zmenia vychodiskové podklady, rozhodujiuce pre
uzavretie tejto zmluvy, alebo uplatni nové poziadavky na mandatara. Pokial si
realizacia predmetného stavebného diela / zakazky bude vyzadovat zvicSenie
rozsahu stavebnych prac (naviac prace), oproti zmluvne dohodnutym medzi
objednavatelom a zhotovitelom, mandatar je opravneny za vykon c¢innosti
stavebného dozoru pocas realizacie tychto naviac prac vystavit' faktaru v hodnote
vypocitanej vzmysle Cl. 7. bod 4., pricom ak tieto naviac prace budu
odovodnovat’ zmenu odplaty za ¢innost’ mandatara podl'a tejto zmluvy, dohodnu
sa zmluvné strany na zmene ceny stanovenej v bode 2. C1. 7. zmluvy v pisomnom
dodatku k tejto zmluve.

Mandant je povinny pristupit’ na zmenu zmluvy vtedy, ak dojde k omeskaniu so
splnenim jeho povinnosti spolupdsobenia, dohodnutého v tejto zmluve.

2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze mandant uhradi mandatidrovi naklady
Vv preukéazanej vyske na vykonané prace a ¢innosti, ktoré vznikli mandatarovi tym,
ze mandant ani v dodato¢nej lehote, primeranej zavédzku, nesplnil svoju povinnost’
poskytnut’ spolupdsobenie v dohodnutom rozsahu, a mandatar na zaklade toho od
zmluvy odstapil. Tym nie je dotknuté pradvo mandatdra na ndhradu Skody,
vzniknutej porusenim povinnosti mandanta.

Cl. 10.
Vseobecné dojednania

1. Mandant tymto splnomociiuje mandatara, aby v rozsahu tejto zmluvy zastupoval
mandanta pri plneni dohodnutych odbornych ¢innosti:
,,Cinnost' stavebného dozoru pocCas realizacie stavebného diela: ,,Zmena
dokoncenej stavby sup. ¢. 58 na Dom smutku Nizné Ruzbachy*“*.
2. Na poziadanie mandatéra, v pripade, ak sa na vykon ¢innosti SD bude vyzadovat
konanie v mene mandanta, je mandant povinny vystavit’ mandatarovi vcas pisomné
splnomocnenie.



3. Mandatar sa zavédzuje strpiet vykon kontroly/auditu stuvisiaceho s dodavkou
Tovaru, vykonanim Dicla a poskytovanim Sluzieb kedykol'vek pocas platnosti
a ucinnosti prislusnej Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
uzavretej mandantom ako prijimatelom nenavratného finanéného prispevku za
ucelom financovania predmetnych Tovarov, Diela a Sluzieb, a to zo strany
opravnenych o0sob na vykon kontroly/auditu v zmysle prislusnych préavnych
predpisov SR a EU, najmid zakona & 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Eurdpskej unie v zneni neskorSich predpisov a zakona ¢.
502/2001 Z.z. o finan¢nej kontrole a vnutornom audite a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a prislusSnej Zmluvy o
nendvratnom finan¢nom prispevku a jej priloh vratane VSeobecnych zmluvnych
podmienok pre také zmluvy a poskytnat’ tymto organom riadne a véas vSetku
potrebnt st¢innost’. Porusenie tejto povinnosti zo strany mandatara je podstatnym
poruSenim zmluvy, ktoré opravituje mandanta od zmluvy odstupit’.

4. Obdrzané vychodiskové podklady v fotokopii od mandanta, uvedené v Cl. 6. bode
1., zostavaju v archive mandatara.

5. Tato zmluvu je mozné menit’ len so sthlasom oboch zmluvnych stran a to pisomne,
formou dodatku k tejto zmluve.

6. Tato zmluva je vyhotovena v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jedno vyhotovenie
obdrzi mandatar a jedno vyhotovenia mandant.

7. Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami
a ucinnost’ nasledujuci den pod dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle
mandanta.

8. Zmluvné strany zmluvu precitali, porozumeli jej obsahu a na znak sthlasu potvrdili
svojimi vlastnoru¢nymi podpismi.

V Poprade V Niznych Ruzbachoch
dna: 19.02.2020 dna: 2.3.2020
podpisané podpisané
mandatar mandant
Ing. Vladimir Ing. Peter Mgr. Jozef Abrahamovsky
Margetaj Bendik (starosta obce)

(konatel) (konatel)



