Evidenéné ¢&islo zhotovitel'a:
Evidenéné &islo objednavatela:

Zmluva o dielo
o vykonani pric uzavreta podl’a ustanov. § 536 a nisl. Obchodného zdkonnika
¢. 513 /1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

I.  Zmluvné strany

Objednavatel”: Obec Nizné Ruzbachy

Sidlo: OcU Nizné RuZbachy &.135, 065 02 Vyiné Ruzbachy, okr. Stara Cuboviia
Statutérny zastupca: Mgr. Jozef Abrahamovsky, starosta obce

ICO: 00330 078

DIC: 2020698724

IC pre dai: neplatca DPH

Tel.: +421 52 439 1406

Fax: +421 52 439 1406

E-mail: nizneruzbachy@gmail.com

Internetova stranka: www.nizneruzbachy.sk

Bankové spojenie: ~ OTP Banka Slovensko, a.s., pob. Stard Luboviia
IBAN: SK66 5200 0000 0000 0169 4040

SWIFT (BIC) kéd: OTPVSKBX

(dalej len ,,objednavatel™)

a

Zhotovitel’: SLOVDACH, s.r.o.

Sidlo: Popradska 23, 064 01 Stara Duboviia
Pravna forma: Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenim
Statutarny zéstupca: Slavomir Kandrag, konatel

ICO: 36 465 330

DIC: 2020004008

IC DPH: SK2020004008

Tel: +421 52 432 6473

E-mail: slovdach@slovdach.sk

Internetova stranka: www.slovdach.sk

Bankové spojenie:  Ceskoslovenskéd obchodna banka, a.s.
IBAN: SK91 7500 0000 0040 2065 4034
SWIFT (BIC): CEKOSKBX

(d'alej len ,,zhotovitel*)

uzatvaraju tato Zmluvu o dielo (d’alej aj ako ,,zmluva® alebo ,,ZoD*) a prehlasuju, Ze su plne
spdsobilé na pravne tkony.

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je uskutonenie stavebnych pric — zhotovenie stavebného diela:
wZmena stavby so sipisnym ¢islom 58 na dom smdtlku® v zmysle ponuky do verejného
obstardvania.
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V ramei realizacie stavebného diela dom smutku je potrebné v rdmci nasledovnych stavebnych
objektov zrealizovat’ najma:

SO-01 Dom smutku
SO 01.2. Stavebné tpravy
- odstrénenie zakladov spod vybtranych muriv a priecok
- odstranenie zeminy a kamenného nasypu pod podlahou 1.NP

- realizécia nového vystuzeného podkladového beténu 1.NP a zékladov pod niektoré nové
muriva

- realizdcia vystuZenej beténovej mazaniny
- realizdcia novych muriv a prie¢ok miesto vyburanych, ktoré bolo potrebné postvat’ v rAmci
pbdorysu 1.NP

- realizdcia parapetnych murikov v 2.NP

- statické zosilnenie a vyrovnanie obvodovych stien primurovkou a beténovym vencom

- Ciastkové povrchové tipravy novych muriv a prie¢ok

- zateplenie a vyrovnanie fasédy a sokla kontaktnym zatepl'ovacim systémom

- vramci tesarskych konstrukeii krovu vymeny poskodenych prvkov

SO-05 Spevnené plochy
SO-05.1. Chodniky

- realizdcia chodnika pred domom smutku z beténovej zdmkovej dlazby a beténovych

parkovych obrubnikov okolo domu smutku

- zhotovenie okapového chodnika z vymyvaného kameniva
Podrobny rozsah stavebnych pric je uvedeny vo Vykaze vymer - Rozpoéte — vid’. priloha
ZoD av prilohdch vyzvy na predloZenie ponuky (Podklady pre realizdciu domu smutku —
Projektova dokumentécia domu smutku) v rdmei verejného obstaravania.

Zhotovitel' sa zavizuje stavebné dielo zrealizovaf v lehote uvedenej v €l IV. bod 1.
a odovzdat’ objednavatel'ovi.

Objednavatel sa zavizuje zrealizované dielo prevziat a zaplatit’ zmluvne dohodnutti cenu.

Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa stavebné dielo chépe rovnocenne aj
samostatna prevadzky schopna ¢ast’ celého stavebného diela, t. J. pokial je v zmluve uvedené
»Stavebné dielo* alebo ,,dielo%, rozumie sa pod tym aj ,,samostatna prevadzky schopna ¢ast
stavebného diela”, na ktoru sa vztahuju vietky podmienky tejto zmluvy.

III. Povinnosti a priva zhotovitel’a a objednavatel’a

. Zhotovitel' sa zaviizuje zrealizovat stavebné dielo na vlastné naklady ana vlastni

zodpovednost.  Vlastnicke pravo k zhotovenému a uhradenému  dielu prislucha
objednévatel'ovi.

Zhotovitel' sa zavizuje dielo zrealizovat v prvotriednej kvalite a v zmysle platnych noriem
a predpisov.

- Zhotovitel’ prevezie material a techniku potrebnu na realizaciu diela na miesto realizcie dicla

na vlastné néklady a nebezpe&enstvo.
Zhotovitel’ zné$a nebezpedenstvo skody na diele v rozsahu predmetu plnenia zmluvy.

. Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a &istotu na stavenisku. Je povinny odstrafiovat’ odpady

aneCistoty, vzniknuté z jeho prac podla zakona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a je povinny viest evidenciu
o stavebnych odpadoch vznikajucich v désledku uskuto&tiovania stavebnych prac podla
prilohy &. 1 Vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti. Zhotovitel' odstrani ihned’ a na vlastné néklady znedistenie verejnej komunikacie,
ktoré je vysledkom jeho &innosti, vzdy ked’ k takémuto zne&isteniu dojde.

Objednavatel’ pozaduje dodrziavat' pri realizécii stavebného diela, vyhlasku ¢&. 147/2013 Z. z.
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych précach a s fiou sivisiacich noriem
a predpisov.

ZhotoviteI' je povinny odovzdaf vypratané stavenisko diiom preberacieho konania
objednavatel'ovi.
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Objednavatel' a stavebny dozor budu vykonavat obfasny technicky dozor v priebehu
realizacie stavebného diela a sledovat’, ¢&i sa prace vykondvaju podl'a dohodnutych podmienok
a technickych noriem. '

Zhotovitel' prehlasuje, Ze vietky prace v zmysle predmetu tejto zmluvy uvedené v &l. II. buda
realizované s tym, e bude dodrzan4 &istota pracoviska a staveniska zhotovitel'a v poZadovanej
forme. V opagnom pripade je to chapané ako nedodranie kvality préc.

Objedndvatel ma pravo vyzadovat od zhotovitel'a doklady preukazujuce dodanie
poZadovanych materidlov, ktoré si uvedené v ocenenom Vykaze vymer — Rozpoéte, ako su
napr. atesty, certifikty, vyhlasenia o zhode, dodacie listy, technické listy a pod.. Zhotovitel je
povinny tieto poZadované doklady do terminu ich zabudovania do stavebného diela
objednavatelovi predlozit.

Vpripade nedodrzania kvality vykondvanych prac a nedodrZania objednavatel'om
poZadovanej kvality dodanych materidlov i zariadeni m4 objednévatel’ pravo prace na diele
zastavit' a dodany materidl neprevziat'. V pripade sporu o kvalite doddvaného resp. dodaného
predmetu tejto zmluvy je dohodnuté, Ze si objednavatel do 3 dni po zacati sporu mdze
nekvalitné, resp. neodsuhlasené Sasti predmetu plnenia objednat’ u iného zhotovitel’a. Vyska
finan¢ného obnosu vyplateného inému zhotovitelovi za realizaciu prac na predmete tejto
zmluvy bude odpotitana z ceny diela, &iZe sa zniZi cena diela. Tymto aktom nie si dotknuté
prava objedndvatel'a na nahradu $kdd spdsobenych zhotovitelom nedodrzanim kvality prac
a materidlov v zmysle tejto zmluvy.

V pripade nedodrZania terminov realizicie uvedenych v tejto ZoD a v stavebnom denniku pre
jednotlivé prace, ma objednévatel’ pravo zniZit' cenu diela za kazdy deit omeskania 0 0,05 %.
Tymto aktom nie st dotknuté prava objednavatel'a na nahradu $kod spdsobenych zhotovitefom
nedodrZanim terminov realizacie.

Zhotovitel' zrealizuje stavebné dielo s podielom plnenia zo zmluvy, ktory bude zabezpeovat
subdoddvatel'sky v nasledovnej vyske: 0,00 %, ¢o vo finanénom vyjadreni ¢ini: 0,00 € bez
DPH. Subdodévatel'mi bud: -.

Zhotovitel' tymto prehlasuje, Ze vietci uvedeni subdodavatelia su opravneni uskutoéfiovat’
stavebné prace uvedené v subdodavke; su spdsobili, odborni a maju dostato¢né skusenosti
s realizovanim stavebnych prac uvedenych v subdodavke. Vyisie uvedeni subdodévatelia
nemaju uloZeny zékaz uéasti vo verejnom obstaravani potvrdeny kone&nym rozhodnutim v
Slovenskej republike alebo v $tite sidla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
a v pripade, Ze je to relevantné, su zapisani v registri partnerov verejného sektora.

Pokial' zhotovitel bude chciet zmenit' niektorého zo subdodévatelov, musi poziadat’
objednavatel'a o schvalenie a zdokladovat, Ze novy subdodavatel je opravneny uskutoéiovat’
stavebné préace uvedené v subdodavke; je spdsobily, odborny a ma dostatoéné skiisenosti
s realizovanim stavebnych prac uvedenych v subdodévke a spiiia vyssie uvedené podmienky.
Stavbyvedicim, resp. zodpovednou osobou zhotovitela za realiziciu bude: Marcel
Novysedlak.

Zhotovitel' sa zaviizuje, v pripade, Ze to bude relevantné, bude repektovat’ zmeny v zmluve o
poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, resp. dotdcie vplyvajice na ZoD a nésledne
pristipi k rokovaniu o zmene ZoD formou dodatku.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat navysit’ svoje kapacity pre realiziciu
danej zakazky, je podmienkou, aby v tomto pripade zamestnal na realizaciu osoby dlhodobo
nezamestnané v mieste realizdcie zdkazky.

IV. Doba plnenia

Zhotovitel' sa zavdzuje dodrZat’ termin realizicie a dodania celého predmetu zdkazky —
stavebného diela, ukondené uspednym odovzdavacim a preberacim konanim, prihliadajtic
pritom na rozsah, zloZitost’ a naro¢nost’ celého stavebného diela; moZnosti financovania a pod.:

do 3 mesiacov (max. 3 mesiacov) odo dfia odovzdania staveniska pre uspesného uchadzada —
zhotovitel'a, najneskor viak do 31.12.2020.
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Realizdcia stavebného diela je podmieneni vhodnymi klimatickymi podmienkami, t. j.
objedndvatel’ odovzdd stavenisko na realizaciu zhotovitelovi, pokial’ v predpokladanej lehote
realizacie budi vhodné klimatické podmienky. Zhotovitel' je opravneny prerudit vystavbu
v pripade, Ze klimatické podmienky nebudi umozfiovat zrealizovat dielo v poZadovanej
kvalite za dodrZania prislu§nych noriem, a zdkonov. Prerufenie prac musi odsuhlasit’
objednavatel’ a musi byt zaznamenané napr. v stavebnom denniku, resp. zaznamom.

Lehota realizacie stavebného diela zadne plynif dfiom odovzdania staveniska a kondi
Uspe$nym odovzdavacim a preberacim konanim, zohladfiujuc pritom opravnené prerusenie
préc.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze objednavatel modze urdif, z dévodu nedostatku finan¢nych
prostriedkov na realiziciu stavebného diela nerealizovat’ stavebné dielo v danom roku alebo ho
nerealizovat’ vébec.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze upravia termin plnenia ZoD vo forme dodatku k tejto zmluve, o
dobu zodpovedajticu dobe trvania okolnosti vys$sej moci /Zivelnd pohroma, povodefi, nevhodné
klimatické a poveternostné podmienky na realiziciu stavebného diela a pod./.

Miesto realizacie stavebnych préc: obec Nizné Ruzbachy, KN C 298/1 v k.1. Nizné Ruzbachy.

VY. Cena

. Cena celkom za cely predmet plnenia zmluvy, vychédza z ponuky uspe$ného uchddzada —
zhotovitela do verejného obstaravania a je stanovena nasledovne:

cena celého predmetu zmluvy bez DPH 25948,35 €
DPH 20 % 5189,67 €
cena celého predmetu zmluvy s DPH 31 138,02 €

. Pokial’ z popisu poloZiek vo Vykaze vymer nevyplyva inak, jednotkové ceny musia obsahovat’
vSetky pripadné naklady na:
- naklady na realizaciu stavebného diela v zmysle Vykazu vymer — Rozpo¢tu, PD domu
smutku, za podmienok uvedenych v ZoD, vratane vedlajsich rozpoc¢tovych nakladov.
3. Dodatky k tejto zmluve musia byt uzavreté v stilade so zakonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorgich predpisov (d’alej len
»~zakon o verejnom obstaravani* alebo ,,ZoVO®).
. Cena za stavebné dielo je stanoven4 ako cena maximaélna a koneéna bez moFnosti j&j zmeny
do 31.12.2020, v rozsahu prac podla predloZeného Vykazu vymer — Rozpoctu a si v nej
zahrnuté vietky naklady, dodavky a prace zhotovitel'a spojené s vykonanim diela. Cena sa
nesmie menit' z akychkol'vek dévodov na strane zhotovitela do 31.12.2020. Po uvedenom
datume sa zmluvné strany mézu dohodnit’ na uplatiiovanie inflaéného narastu cien formou
dodatku v stlade s vymerom & R-3/1996 MF SR a opatrenim & R-12/1999 MF SR, SU SR v
cenovych spravach pre stavebnictvo v prislu§nom kvartaly. Pri pripadnej zmene sadzby DPH
je opravneny zhotovitel’ upravit’ fakturadnu cenu s DPH, platnu v ¢ase fakturacie o nova vysku
DPH.
. Zhotovitel' sa zavizuje (ak je to jeho pripad), e v pripade zmeny postavenia z neplatitel'a
DPH na platitel'a DPH je nim predloZena cena koneéna a nemennd a podas zmluvného vzt'ahu
bude povaZovana na urovni s DPH.

VL. Faktura¢né a platobné podmienky

. Podkladom pre zaplatenie ceny plnenia — predmetu zmluvy ako celku je danovy doklad —
faktura. Zhotovitel' bude mat’ pravo na fakturaciu po celkovom ukonéeni stavebného diela, po
odsuhlasen stavebnych préc a fakturatnych podkladov stavebnym dozorom, resp.
objedndvatelom a naslednom uspe$nom odovzdédvacom a preberacom konani stavebného

diela. Minimdlna lehota splatnosti faktiry sa stanovuje na 30 dni odo diia jej dorudenia
objednavatelovi.
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Faktira musi obsahovat’ po vecnej a formélnej stranke, vietky ndleZitosti dafiového dokladu,
vratane doplneni ktoré vyzaduje predmetny Program, zktorého stavebné dielo bude
spolufinancované. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze faktru a fakturadné podklady pripravi a predlozi
podl'a pokynov objedndvatela v listinnej a elektronickej podobe.

. Financovanie predmetu zmluvy bude z finanénych prostriedkov Ministerstva financii SR
(dotécia na zéklade uznesenia vlady SR) a z finan&nych prostriedkov objednavatel’a.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

. Zhotovitel' splni predmet zmluvy odovzdanim ukondeného celého stavebného diela
objednévatel'ovi, vratane vSetkych potrebnych a pozadovanych dokladov objednavatelovi
v predpisanom pocte vyhotoveni. Zhotovitel ozndmi min. dva pracovné dni vopred
objednavatelovi, Ze stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie a prevzatie
stavebného diela sa uskuto¢ni na stavenisku.

. Zo zapisu oodovzdani aprevzati diela bude zrejmy stav diela v &ase jeho prevzatia
objednévatelom. Objednévatel’ prevezme stavebné dielo naraz ako jeden celok, pokial’ je bez
nedorobkov a vad.

Ak v Case preberania stavebného diela objedndvatel'om, bude stavebné dielo obsahovat také
zjavné vady anedorobky, ktoré sami o sebe a ani v spojeni s inymi vadami a nedorobkami
nebrania plynulému a bezpe¢nému uZivaniu diela, dielo sa bude povazovat za ukondené a¥
po odstraneni vSetkych zjavnych vad anedorobkov. Zjavné vady a nedorobky spolu
s terminmi ich odstrénenia budu uvedené v zépise o odovzdani a prevzati diela.

Objednavatel' umoZni pristup zhotovitelovi na stavenisko za Gdelom odstrinenia vad
a nedorobkov.

VIIL. Zaru¢ni doba — zodpovednost’ za vady

- Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude prevedeny kvalitne a v rozsahu
dohodnutom obidvomi zmluvnymi stranami.

- Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré sa objavia po prevzati diela objednavatelom v zaruénej
dobe.

. Zaru¢na doba je 60 mesiacov odo diia uspesného odovzdania a prevzatia diela od zhotovitel'a
objedndvatel'om. Tato zarutnd doba nemusi platit’ pre tie asti a zariadenia diela, na ktoré
vyrobca poskytuje inti zaruénu dobu (napr. stroje, zariadenia, naradie, povrchovi upravu
farbou a pod.), tu plati zdru¢nd doba min. 24 mesiacov odo diia tspesného odovzdania a
prevzatia stavebného diela od zhotovitela objedndvatelom. PoZadovana zarutnd doba je
vsulade s § 12 ods. 1 pism. b) bod 4 zakona &.254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Zaru¢na
doba sa nevztahuje na vady, ktoré boli zapri€inené objednavatelom alebo tretou osobou.
V pripade, Ze Uspe$ny uchadzat (zhotovitel) poskytne objednavatelovi vyhodnejsie zéruéné
podmienky, tieto budu uvedené v tomto &lanku ZoD, resp. v Zépise z odovzdania a prevzatia
stavebného diela.

V ramci zaruénej doby je objednavatel’ povinny zhotovitel'a bezodkladne pisomne oboznamit’
so vzniknutymi vadami. Zhotovitel zistené a v&as uplatnené vady odstrani na vlastné naklady
do 10 dni od ich uplatnenia, pokial’ sa zmluvné strany nedohodn inak.

IX.  Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci
Zhotovitel' je povinny objednévatela upozornit' na rizikd vyplyvajiice z &innosti, ktoré na
stavenisku bude vykonavat’,
Zhotovitel' je povinny pohybovat' sa po stavenisku len vo vymedzenych priestoroch, je
povinny dbat’ na svoju bezpe&nost’ a neohrozit' pritom bezpe¢nost inych 0sdb ani majetok
objednévatel'a a inych osdb. Zhotovitel' si je vedomy, Ze realizécia stavebnych prac bude
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vykonavand na verejne pristupnych miestach s vyskytom inZinierskych sieti a v okoli
stavebného diela je obhospodarovans pol'nohospodérska poda.

Zhotovitel' zodpoveda polas vykonania diela za bezpetnost’, ochranu zdravia pri praci a
poZiarnu ochranu vlastnych pracovnikov a oséb pohybujucich sa na stavenisku a v jeho
dotyku.

Zhotovitel' sa zavizuje na svoje naklady odstranit v priebehu realizacie predmetu zmluvy
nim spdsobené zavady na tseku bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrane pred
poZiarmi.

Zhotovitel’ je povinny zabezpetit' stavenisko kde sa bude realizovat predmet zmluvy proti
vzniku tirazu a proti hmotnej $kode okolia.

X. Zmluvné sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

1.1 V pripade, Ze zhotovitel’ z jeho viny sa dostane do omegkania s odovzdanim stavebného
diela, je povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % zceny
celkom s DPH stavebného diela za kazdy zaCaty deni omeskania.

1.2 Pokial' zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky z odovzdévacieho a preberacieho
konania, vratane Upravy staveniska do pdvodného stavu alebo neodstrani zaruéné vady
v dohodnutom termine, zaplati objednévatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 50,00 € za
kazdy zacaty defi omeskania.

1.3 V pripade, Ze zhotovitel' odovzd4 stavebné dielo na realiziciu tretej osobe bez suhlasu
objednavatel’a, zaplati zhotovitel' objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 50 %
z ceny celkom s DPH stavebného diela.

1.4 Za bezdovodné neprevzatie staveniska zhotovitefom od objednédvatel'a, v pisomne
zvolanom termine min. 5 dni pred samotnym odovzdanim staveniska, sa stanovuje
sankcia na 500,00 € sDPH jednorazovo. Uvedeni sankciu je mozné ulozit' aj
opakovane.

1.5 Vpripade nedodrZania terminu splatnosti faktary moZe zhotovitel vytétovat
objednavatel'ovi Grok z omeskania vo vyke 0,05 % z dlZnej sumy za kazdy zadaty deii
omeskania.

XI.  Zaverefné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost ditom podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a G¢innost’
nasledujuci defi po zverejneni zmluvy na webovej stranke objednavatela.

Zmluvné strany sa mozu dojednat’ na zmenéch ustanoveni tejto zmluvy formou dodatkov k
tejto zmluve, ktoré musia byt v pisomnej forme a tvoria neoddelitelnu sicast tejto zmluvy.
Pokial' si poskytovatel' finanénych prostriedkov, napr. vo forme doticie, nenavratného
finanéného prispevku a pod., bude vyhradzovat schvélenie tejto zmluvy alebo akéhokol'vek
dodatku k tejto zmluve, si zmluvné strany povinné uvedené reSpektovat’,

Zmluvné strany sa zavdzuju redpektovat vSetky pripadné podmienky poskytovatela
finanénych prostriedkov a pokial’ bude potrebné upravit’ niektoré body tejto zmluvy, tak
poskytnu potrebnu si¢innost a zavizuju sa uzavriet dodatok zohl'adfiujuci poZadované
zmeny.

Zmluvné strany sa budu riadif, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, ustanoveniami
Obchodného zdkonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze upravia terminy plnenia zmluvy o dielo zodpovedajtice dobe
trvania okolnosti vy33ej moci, ktorymi mézu byt napr. vojna, prirodné katastrofy, Zivelna
pohroma, povodeti, poZiar, nepriaznivé klimatické podmienky, mimoriadna situacia alebo
stav ohrozujuci zdravie alebo bezpe&nost’ a pod.

Zhotovitel' sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dod4vkou Tovaru,
vykonanim Diela a poskytovanim Sluzieb kedykolvek pogas platnosti a G¢innosti prisludne;j
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Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku uzavrete] objednavatelom ako
prijimatelom nendvratného finanéného prispevku za Glelom financovania predmetnych
Tovarov, Diela a SluZieb, a to zo strany opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu
v zmysle prisluSnych pravnych predpisov SR a EU, najmi zdkona &. 528/2008 Z. z. o
pomoci a podpore poskytovanej z fondov Eurdpskej tnie v zneni neskordich predpisov a
zékona ¢. 357/2015 Z. z. o finan&nej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov a prislusnej Zmluvy o nenavratnom finanénom
prispevku a jej priloh vratane Vieobecnych zmluvnych podmienok pre také zmluvy a
poskytnit’ tymto orgdnom riadne a véas vietku potrebni stdinnost’. Porudenie tejto
povinnosti zhotovitel'a je podstatnym porusenim zmluvy, ktoré opraviiuje objednavatel’a od
zmluvy odstupit’.

7. Objedndvatel' si vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstipit’ od zmluvy so
zhotovitefom v  pripade, kedy e$te nedoslo k plneniu zo zmluvy  medzi
prijimatelom/objednavatelom a zhotovitefom a vysledky administrativnej finandnej
kontroly Poskytovatela neumoziiuju financovanie vydavkov vzniknutvch 7 obstardvania
tovarov, sluZieb, stavebnych prac alebo inych postupov.

8. Zmluva je vyhotovend v 4 exemplaroch, z ktorych 3 exemplare obdrzi objednévatel’ a 1
exemplar zhotovitel’,

9. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvu uzavreli slobodne, zmluva nebola uzavretd v tiesni, za
napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si pregitali, jej obsahu rozumejd a na znak
suhlasu s celym jej obsahom zmluvu podpisuju.

10.  Sucastou tejto zmluvy je oceneny Vykaz vymer - Rozpodet z vitaznci nonuky uspe$ného
uchadzata — zhotovitel'a v listinnej a elektronickej podobe vo formate exce|.

V Starej Cubovni, diia 4642020

................

Zhotovitel’:

Slavomir Kandraé Mgr. Jozef Abrahanyovsky
Konatel starosta obce
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REKAPITULACIA STAVBY

Kod: 20201105-01

Stavba: Zmena stavby so stpisnym ¢islom 58 na dom smutku
JKSO:

Miesto: Nizné Ruzbachy

Objednavatel:
Obec Nizné Ruzbachy

Zhotovitel:

SLOVDACH, s.r.o.,Popradska 23,064 01 Stara Lubov

Projektant:
Ing, Vladislav Slosaréik

Spracovatel:
Mikulag Derevjanik

Poznamka:

Naklady z rozpoctov
Ostatné naklady zo suhrnného listu

Cena bez DPH

Sadzba dane

DPH zakladna 20,00%
zniZzena 20,00%

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatefl

Datum a podpis:

Zaklad dane
0,00
25 948,35
EUR
Peciatka
Peciatka

Spracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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KS:
Datum:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

7.9.2020

00 330 078
neplatca DPH

36 465 330
SK2020004008

25 948,35
0,00

25948,35
Vyska dane
0,00

5 189,67

31 138,02

Pediatka




REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kaéd: 20201105-01

Stavba: Zmena stavby so sipisnym éislom 58 na dom smutku

Miesto: NiZné Ruzbachy Datum: 7.9.2020

Objednéavatel: Obec Nizné Ruzbachy Projektant: Ing, Vladislav Slosarcik

Zhotovitel: SLOVDACH, s.r.o.,Popradska 23,064 01 Stara Lubov Spracovatel: Mikulas Derevjanik

Kod Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

1) Naklady z rozpoétov 25 948,35 31 138,02
S0 01.2. Stavebné apravy 21761,55 26 113,86
S0 05.1. Chodniky 4 186,80 5024,16

2) Ostatné naklady zo suhrnného listu 0,00 0,00

Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 25 948,35 31 138,02
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Zmena stavby so stpisnym ¢islom 58 na dom smutku
Obijekt:

SO 01.2. - Stavebné Gpravy

JKSO:
Miesto: NiZné Ruzbachy

Objednavatel:
Obec Nizné Ruzbachy

Zhotovitel:
SLOVDACH, s.r.o.,Popradskéa 23,064 01 Stara Lubov

Projektant:
Ing, Vladislav Slosar&ik

Spracovatel:
Mikulas Derevjanik

Poznamka:

Néklady z rozpod&tu
Ostatné naklady

Cena bez DPH

Zaklad dane
DPH zakladna 0,00
znizena 21 761,585
Cena s DPH
Projektant
Datum a podpis: Peciatka
Objednavaterl

Datum a podpis: Peciatka
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v  EUR

Spracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

KS:
Datum:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

1CO:

IC DPH:

Sadzba dane
20,00%
20,00%

7.9.2020

00 330 078
neplatca DPH

36 465 330
SK2020004008

21 761,55
0,00

21 761,55

Vyska dane
0,00
4 352,31

26 113,86

Peciatka

Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba;
Zmena stavby so supisnym &islom 58 na dom smutku
Objekt:
S0 01.2. - Stavebné upravy
Miesto: Nizné Ruzbachy . Datum: 7.9.2020
Objednavatel: Obec Nizné Ruzbachy Projektant: 1, Vipdisey
Slosaréik
Zhotovitel" SLOVDACH, s.r.o.,Popradska 23,064 01 Stara Lubov Spracovatel: Mikulas Derevjanik
Kaéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 21 761,55
HSV - Prace a dodavky HSV 20 145,46
1 - Zemné prace Odstranenie zeminy pod podlahou 4 509,00
2 - Zakladanie 2 345,16
3 - Zvislé a kompletné konstrukcie 2 720,65
4 - Vodorovné kon$trukcie 767,77
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 8 848,98
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 953,90
PSV - Prace a dodavky PSV 1616,09
762 - Konstrukcie tesarske 1616,09
2) Ostatné naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 21 761,55
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ROZPOCET

Stavba:

Obijekt:

Miesto:

Zmena stavby so sUpisnym &islom 58 na dom smutku

SO 01.2. - Stavebné uUpravy

Objednavatel:
Zhotovitel:

PC Typ

Naklady z rozpoétu

10

11

12

13|

14
15
16
17

18
| 19

20
| 21
22

23

24
25
26

: 27

28

29

D

D
1|

K

K

K

x X

~ X

Kod

HSV

1
130901108R

1132301101.S

132301109.8
162201201.S
162201209.8

162301102.S
167101100.S

2
273321312.8
273362021.S

3
311231480
342242022

342272031.S
1342048112
345321414.S

1345351101.S
345351102.S
349231821

4
413321315

413351109
413351110
413351213

413351214
-41 3361821

6
612460151.5
l61 2460247.S
625251381
‘625251 522
‘625251 563
631313661

NiZzné Ruzbachy

Obec NiZzné Ruzbachy

SLOVDACH, s.r.o.,Popradska 23,064 01 Stara Lubov

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemné prace Odstranenie zeminy pod podlahou
Buranie zakladovych konstrukcii prekladanych

'kamennymi doskami ., MC.vo vykopavkach

Viykop ryhy do $irky 600 mm v horn.4 do 100 m3
Priplatok za lepivost pri hibeni ryh Sirky do 600 mm
zapazenych i nezapazenych s urovnanim dna v hornine

4
Vodorovné premiestnenie vykopu nosenim do 10 m

horniny 1 az 4 )
Vodorovné premiestnenie vykopu nosenim do 10 m

horniny 1 az 4 - priplatok k cene za kaZdych dalSich 10

m

Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
'z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 1000 m
Nakladanie vykopku tr.1-4 ruéne

Zakladanie

Beton zakladovych dosiek, zelezovy (bez vystuze), tr.
|C 20/25

|Vystuz zakladovych dosiek zo zvar. sieti KARI

Zvislé a kompletné konstrukcie

[Murivo nosné (m3) z tehal palenych POROTHERM 44 |
|P+D P 10. na maltu MVC (440x250x238)

Priecky z tehal palenych POROTHERM 14 P 8, na

'maltu POROTHERM MM 50 (140x500x238)

Priecky z pérobetonovych tvarnic hladkych s

obiemovou hmotnostou do 600 ka/m3 hrabky 100 mm

Ukotvenie priecok k murovanym konstrukciam
Betén murikov parapetnych, atikovych, schodiskovych,

zabradelnvch. Zelezovv (bez vystuze) tr. C 20/25
Debnenie murikov parapet., atik., zabradl.,

plnostennvch- zhotovenie .
Debnenie murikov parapet., atik., zabradl.,

‘pInostennych- odstranenie ) ———
Primurovka ostenia s ozubom z tehal vo vyburanych

otvoroch nad 150 do 300 mm

Vodorovné konstrukcie
Beton nosnikov, Zelezovy tr.C 20/25

|Debnenie nosnika zhotovenie-tradicne
\Debnenie nosnika odstranenie-tradicné

'Podporné konstrukcia nosnikov do 10 kpa - zhotovenie
Podporna konstrukcia nosnikov do 10 kpa -

_odstranenie

Vystuz nosnikov a tramov, bez rozdielu tvaru a
uloZenia, 10505

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Priprava vnutorného podkladu stien cementovym
prednastrekom. hr. 3 mm }
Vnutorna omietka stien vapennocementova jadrova
((hrubd), hr. 40 mm

Kontaktny zateplovaci systém hr. 40 mm BAUMIT
STAR - (XPS). skrutkovacie kotvy

Kontaktny zateplovaci systém hr. 50 mm BAUMIT
|PRO - $tandardné riedenie (bielv EPS-F).
|Kontaktny zateplovaci systém ostenia hr. 30 mm
|BAUMIT PRO - $tandardné rie§enie (bielv EPS-F)
Mazanina z betonu prostého tr.C 20/25 hr.nad 80 do
120 mm
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MJ

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3
ma2

m2

m3
m2
m2

m2

m3
m2
m2
m2

m2

m2
m2
m2
m2
m2

m3

Mnozstvo

39,708

9.871!

9,871

49,579

49,579

49,579
49,579

15,082
0,670

3115

28,705

6,845
9,200
1,487

7,596
7,596
12,600

1,800

10,800

10,800/
10,800

10,800
0,089

92,065
92,065
29,520
210,231

7,088

2,572

Datum:

Projektant:

Spracovatel:

J.cena [EUR]

65,60

4530

11,94

7,85

7,16

3,24
8,76

95,30

1 355,00

171,82

30,10
20,45
317
105,84
13,30
4,05
68,50

110,00/
12,86

3,65
16,85

4,58

1798,00

417
20,35
23,74

22,52

22,93

111,65

7.9.2020

Ing, Vladislav
Slosarcik
Mikulas Derevjanik

Cena celkom [EUR]

21 761,55

20 145,46

4 509,00
2 604,84

447,16

117,86
389,20
354,99

160,64
434,31

234516
1 437,31

907,85
272065

535,22/

864,02

139,98
29,16
157,38

101,03
30,76
863,10

767,77
198,00

138,89
39,42
181,98
49,46

160,02
8 848,98
383,91
187352
700,80
4734,40|
162,53
286,91



PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

30 K 631362021 Vystuz mazanin z beténov (z kameniva) a z [ahkych

betdnov zo zvaranvch sieti z drotov typu KARI ¢ Oisl# 4 378'00. 706,51
D 9 ‘Ostatné konstrukcie a prace-bUranie _ 953,90
31| K 998011001 Presfun hmot pre‘ bgdovy JKSQ_801 , 803,812 zvisla t 71,453 13.35 953.90
| |konstr.z tehal.tvarnic.z kovu vvékv do 6 m s
p PSV Prace a dodavky PSV 1616,09
D 762 Konétrukcie tesarske . 1616,09
Demontaz viazanych konstrukcii krovov so sklonom do
| 24 | K ‘76233181 1= gO". prierezovei nlochhi\(r do t128 cr111<2. -0.0080?(It klieét[ijnv m | 136‘060, 1‘45_ 197,20
emontaz viazanych konstrukcii krovov so sklonom do
i | 5 ‘762331814'8 gD“. prierezovei nlo%h: 28§8 - ¢50kcm2. -O.O3§I(J0t 3 m 9'030, &89 228
emontaz viazanych konstrukcii krovov so sklonom do
, 4 | K [762331815.8 60°. prierezovej plochy nad 450 cm2, -0,04000t i 2000 2’91_ 26‘19,
'35 K 7623321105 MQntaz we_lzanych konstrukcii krovov striech z reziva - 136,000 485 659,60
— priemernei plochy do 120 cm?2 i } | |
36 K 762332130 Mgntaz vngzanych kons&trukcii krovov striech z reziva i 9.030 8.96 80,91
- _priemernei plochy 224 - 288 cm2 i ] |
37 K 762332140.S Mt_Jntaz wgzanych konstrukcii krovov striech z reziva i 9.000 972 87.48
| priemernej plochy 288 - 450 cm2 ) ,
38 M 605120003000.S Hranoly zo smreku neopracované hranené akost' [ di. P 2,463 220,00 541,86

4000-6500 mm x hr. 160 mm. 8. 160-220 mm
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Zmena stavby so stpisnym ¢islom 58 na dom smutku

Obijekt:
S0 05.1. - Chodniky

JKSO:

Miesto: Nizné Ruzbachy

Objednavatel:
Obec Nizné Ruzbachy

Zhotovitel

SLOVDACH, s.r.0.,Popradskéa 23,064 01 Stara Lubov

Projektant:
Ing, Vladislav Slosaréik

Spracovatel:
Mikulas Derevjanik

Poznamka:

Naklady z rozpo&tu
Ostatné naklady

Cena bez DPH
DPH zakladna
znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel
Datum a podpis: Peciatka

Zaklad dane
0,00
4 186,80
v EUR
Spracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel’

Datum a podpis:
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KS:
Datum:
ICO:

IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

Sadzba dane
20,00%
20,00%

7.9. 2020

00330078
neplatca DPH

36 465 330
SK2020004008

4 186,80
0,00

4 186,80

Vy$§ka dane
0,00
837,36

5 024,16

Peciatka

Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Zmena stavby so supisnym &islom 58 na dom smutku

Obijekt:
SO 05.1. - Chodniky
Miesto: Nizné RuZbachy
Objednavatel: Obec Nizné RuZbachy
Zhotovitel: SLOVDACH, s.r.o.,Popradska 23,064 01 Stara Lubov

Kéd dielu - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemné prace
5 - Komunikacie

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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Datum: 7.9.2020

; ) Ing, Vladislav
Sl Slosarcik
Spracovatel: Mikula$ Derevjanik

Cena celkom [EUR]

4 186,80

4 186,80
70,35

3 015,81
1100,64

0,00

4 186,80



ROZPOCET

Stavba:

Zmena stavby so supisnym &islom 58 na dom smutku

Obijekt:

SO 05.1. - Chodniky

Miesto:

Objednavatel:

Zhotovitel:

PC Typ

Naklady z rozpoctu

w W N D ;

D

D

A X X =

o

Ex‘xxixix

lw]

=

Kaod

HSV

1
122201101

1122201109

1162301101
181201102

5
564561111
5833421300
1564571111
5833403100
564759510
571903111
596911112
5921952300-1

9
916561111

M 5921954660-1

998223011

NiZzné Ruzbachy

Obec NiZné Ruzbachy

SLOVDACH, s.r.o.,Popradska 23,064 01 Stara Lubov

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, do
100 m3

Odkopavky a prekopavky nezapazené. Priplatok k

.cendm za lepivost horninv 3 i |
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste,

horniny tr.1-4 do 500 m
Uprava plane v nasypoch v hornine 1-4 so zhutnenim

Komunikacie
Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po

‘zhutneni hr.200 mm

Kamenivo tazené hrubé preddrvené 63-125 b

'Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po

zhutneni hr.250 mm
Kamenivo tazené hrubé preddrvené 16-32 b

'Zasyp okapového chodnika dunajskym &trkom hr. do

100mm )
Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drvenym

‘alebo tazenym v mnoZstve nad 10 do 15 ka/m2

Kladenie zamkovej dlazby nad 20 m2
Dlazba betonova zamkova hr. 60 mm, sivé

Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Osadenie zahon. obrubnika betén., do l6zka z bet.

pros. tr. C 10/12,5 s boénou oporou

Betdnovy parkovy obrubnik 100x20x5 cm, sivy

'Presun hmét pre pozemné komunikacie s krytom
dlazdenvm (822 2.3, 822 5.3) akeikolvek dizkv obiektu |
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MJ

m3
m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2

ks

Datum:
Projektant:
Spracovatel:
Mnozstvo J.cena [EUR]
6,537 577
1,962 0,80
6,537 1,49
57,085 0,37
57,085 0,69
20,939 13,53
57,085 0,76
76,530 15,06
10,102 5,88
57,085 0,33
57,085 12,26
58,227 12:35
58,170 4,78
58,590 2,91
113,803 573

7.9.2020

Ing, Vladislav
Slosarcik
Mikulag Derevjanik

Cena celkom [EUR]

4 186,80

4 186,80

70,35
37,72
1,77.
9,74.
21,12

3 015,81
39,39
283,30
43,38
1152,54
59,40

18,84

699,86
719,10

1 100,64
278,05
170,50
652,09



