

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                                         |            |            |
|----------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| Názov stavby   | Rekonštrukcia strechy ZŠ                                | JKSO       |            |
| Názov objektu  | časť nad ZŠ                                             | EČO        |            |
| Názov časti    |                                                         | Miesto     |            |
| Objednávateľ   | Obec Nižné Ružbachy , Základná škola s materskou školou | IČO        | DIČ        |
| Projektant     | Ing. Vladislav Slosarčík                                | 00 330 078 | 2020698724 |
| Zhotoviteľ     | VPMJ s.r.o.                                             |            |            |
|                |                                                         | 47 226 412 | 2023805509 |
| Rozpočet číslo | Spracoval                                               | Dňa        |            |
|                | Vasil Chovanec                                          | 21.08.2017 |            |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |           | B Doplnkové náklady |                   |  |      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                       |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|--|------|--------------------------------|-----------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 13 720,60 | 8                   | Práca nadčas      |  | 0,00 | 13                             | Zariadenie staveniska |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 10 864,97 | 9                   | Bez pevnej podl.  |  | 0,00 | 14                             | Mimostav. doprava     |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00      | 10                  | Kultúrna pamiatka |  | 0,00 | 15                             | Územné vplyvy         |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00      | 11                  |                   |  | 0,00 | 16                             | Prevádzkové vplyvy    |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00      |                     |                   |  |      | 17                             | Ostatné               |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00      |                     |                   |  |      | 18                             | VRN z rozpočtu        |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 24 585,57 | 12                  | DN (r. 8-11)      |  | 0,00 | 19                             | VRN (r. 13-18)        |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00      | 21                  | Kompl. činnosť    |  | 0,00 | 22                             | Ostatné náklady       |  | 0,00 |

|                |          |    |                       |               |           |
|----------------|----------|----|-----------------------|---------------|-----------|
| Projektant     |          | D  | Celkové náklady       |               |           |
|                |          | 23 | Súčet 7, 12, 19-22    |               | 24 585,57 |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 24 | 20 %                  | 0,00 DPH      | 0,00      |
| Objednávateľ   |          | 25 | 20 %                  | 24 585,57 DPH | 4 917,11  |
|                |          | 26 | Cena s DPH (r. 23-25) |               | 29 502,68 |
| Dátum a popis  | Pečiatka | E  | Prípochty a odpočty   |               |           |
| Zhotoviteľ     |          | 27 | Dodávky objednávateľa |               | 0,00      |
|                |          | 28 | Klízáva doložka       |               | 0,00      |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 29 | Zvýhodnenie + -       |               | 0,00      |